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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

II presente Capitolato disciplina I'esecuzione del Servizio specialistico per I'aggiornamento, lo sviluppo ed
il completamento degli elaborati del Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, fino alla conclusione del procedimento di formazione del Piano mediante assunzione,
adozione e approvazione ai sensi della L.R. n. 24/2017.

Con atto repertorio n. 348909/29573 del 27/12/2007 del Notaio Vincenzo Palmieri € stato stipulato I'atto
costitutivo del’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di
Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, hanno
firmato in data 11 maggio 2011 la convenzione rep. n. 148, per il conferimento al’'Unione delle funzioni
relative alla programmazione territoriale (urbanistica, edilizia, ambiente, sismica, progettazione di lavori
pubbilici), conformemente a quanto deliberato con delibera del Consiglio Unione n. 20 del 21/04/2011 e
successive modifiche.

I Comuni dell’'Unione Bassa Romagna sono dotati degli strumenti di pianificazione previsti dalla Legge
Regionale n. 20/2000 e s.m.i., Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato dai Comuni nel 2009 e
successive varianti, Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato dai comuni nel 2012 e
successive modifiche, Piano Operativo Comunale (POC) per alcuni dei nove Comuni.

Con la Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto "Disciplina regionale sulla tutela
e l'uso del territorio", la Regione Emilia-Romagna ha approvato la nuova disciplina che regola i processi
di trasformazione del territorio e la pianificazione territoriale e urbanistica.

| Comuni della Bassa Romagna hanno approvato nel 2019 la variante generale e la modifica agli
strumenti di pianificazione vigenti, Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE), Carta Unica del Territorio (CUT), Piano Zonizzazione Acustica (PZA), al fine di aggiornarli e
migliorare il contenuto normativo, per dare risposte adeguate e risolutive a problematiche sociali ed
economiche imprenditoriali, che interessano il territorio, per indirizzare la pianificazione locale ad una
limitazione effettiva di consumo del suolo, attraverso la riduzione degli ambiti potenzialmente edificabili,
allineandosi alle strategie generali assunte di contenimento del consumo del suolo della nuova L.R.
24/2017.

Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 24/2017, che al comma 1 prevede che: “i Comuni per I'esercizio delle
funzioni di pianificazione urbanistiche a loro assegnate dalla presente legge costituiscono, in forma
singola o associata, un’apposita struttura denominata Ufficio di Piano. Qualora i Comuni abbiano
conferito ad un’Unione le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché di
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, I'Ufficio di Piano é istituito
dall’Unione dei Comuni”, & stato istituito I'Ufficio di Piano con deliberazione di Giunta Unione n. 136 del
26 settembre 2019. Nel corso del procedimento la composizione dell'Ufficio di Piano & stata
progressivamente aggiornata e integrata, in funzione delle professionalita necessarie allo sviluppo del
Piano, dandone comunicazione alla Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dalla disciplina
regionale.

L’'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a norma dell'articolo 3 comma 2 della L.R. 24/2017, ha
avviato pertanto il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguando la
pianificazione generale vigente ai principi fondamentali, agli obiettivi e alle previsioni della nuova legge
urbanistica regionale. Le attivita oggetto del presente Servizio dovranno essere eseguite dall’affidatario
nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 24/2017, degli atti di indirizzo e coordinamento tecnico
regionali, dei contributi acquisiti in sede di Consultazione preliminare ai sensi dell’'art. 44 della L.R. n.
24/2017, degli strumenti urbanistici sovraordinati (tra cui il Piano Territoriale di Area Vasta e Il Piano
Territoriale Paesistico Regionale, entrambi in corso di redazione), nonché tenendo conto delle nuove
condizioni socio-economiche, dell’assetto infrastrutturale, delle misure di prevenzione e gestione del
rischio idraulico e degli obiettivi di salvaguardia e potenziamento dei servizi ecosistemici. L’'Unione &

inoltre risultata beneficiaria di un contributo regionale di 100.000 euro per effetto della DGR 777 del 28
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maggio 2018 con cui la Regione ha approvato il “Bando regionale per la concessione di contributi a
Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG). Art. 3 comma 6, L.R.
n. 24/2017”. Il contributo & stato formalmente concesso con DGR. 2044 del 03/12/2018. L’affidamento
della prestazione dovra svolgersi nel rispetto delle tempistiche previste dal bando regionale sopra
richiamato e dovra garantire il completamento delle attivita necessarie all’approvazione del PUG entro e
non oltre il 30 giugno 2028, termine ultimo previsto dal bando per la conclusione del procedimento di
formazione del PUG, fatte salve eventuali proroghe regionali. La consegna degli elaborati necessari

allapprovazione deve avvenire 30 giorni prima della scadenza sopracitata.
L’Unione ha affidato nel corso dell’annualita 2020, il servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale

(PUG) nonché il servizio di redazione della Valutazione della sostenibilita ambientale e territoriale
(VALSAT) per rispettare le tempistiche definite dal bando regionale per cui 'Unione Bassa Romagna ha
ottenuto il sopra menzionato contributo di € 100.000,00, di cui alla sopracitata deliberazione di Giunta
Regionale n. 2044 del 03/12/2018.

Nel corso del procedimento € stata elaborata una prima stesura del Quadro conoscitivo, della Tavola e
Scheda dei Vincoli, della Strategia per la qualita urbana ed ecologico-ambientale, della VALSAT, della
disciplina di Piano e dei relativi elaborati cartografici. Si & inoltre conclusa la fase di consultazione
preliminare di cui all'art. 44 della L.R. n. 24/2017, nel corso della quale sono stati acquisiti i contributi
degli enti competenti e dei soggetti istituzionali coinvolti.

Successivamente, il quadro di riferimento pianificatorio ha subito significativi aggiornamenti, in
particolare a seguito degli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, dell'evoluzione della pianificazione di
bacino e della disciplina del rischio idraulico, nonché dell'avanzamento della pianificazione territoriale
sovraordinata, con il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) in corso di redazione e la recente
assunzione della proposta di revisione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Nell’ambito delle attivita gia svolte, inoltre, il professionista affidatario del Servizio relativo alla redazione
del Piano Urbanistico Generale e della relativa VALSAT ha comunicato I'impossibilita di completare le
attivita affidate nei tempi programmati, chiedendo l'interruzione degli affidamenti. L'Amministrazione ha
preso atto della richiesta, definendo la conclusione dei rapporti contrattuali e acquisendo all'Ufficio di
Piano tutti gli elaborati e la documentazione tecnica gia sviluppati, che costituiscono la base per la
prosecuzione del procedimento di pianificazione.

Alla luce delle intervenute modifiche del quadro conoscitivo e normativo, degli esiti della consultazione
preliminare e dell'interruzione dei precedenti affidamenti, si rende pertanto necessario procedere
all'affidamento di un servizio specialistico finalizzato all'aggiornamento, alla revisione e al
completamento degli elaborati gia predisposti, fino all'assunzione, all'adozione e alla definitiva
approvazione del Piano Urbanistico Generale.

L'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna & impegnato nello svolgimento delle
attivita istituzionali connesse alla pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nelle ordinarie funzioni
attribuite ai Servizi competenti, tra cui la gestione dei procedimenti edilizi e urbanistici, l'istruttoria degli
strumenti di pianificazione e attuazione, il supporto agli organi dellEnte e i rapporti con gli enti
competenti. Tali attivita impegnano stabilmente il personale assegnato e si svolgono in un contesto
caratterizzato da risorse tecniche limitate.

L'aggiornamento, la revisione e il completamento del Piano Urbanistico Generale, della relativa VALSAT
e degli elaborati che ne costituiscono parte integrante rappresentano un'attivita altamente specialistica,
che richiede competenze specifiche e un impegno tecnico-operativo continuativo. Al fine di garantire il
mantenimento di adeguati livelli di efficienza, continuita e tempestivita nello svolgimento delle attivita
istituzionali ordinarie dellEnte, senza compromettere il regolare avanzamento del procedimento di
formazione del Piano Urbanistico Generale, si rende pertanto necessario ricorrere all'affidamento
esterno delle prestazioni oggetto del presente appalto. L'Ufficio di Piano mantiene il ruolo di



coordinamento e di riferimento tecnico-amministrativo del procedimento, assicurando l'indirizzo delle
scelte pianificatorie, il coordinamento delle attivita e la verifica degli elaborati prodotti dall'affidatario.
L’affidamento ha per oggetto la predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del’'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, sulla base del materiale gia redatto precedentemente e tenendo conto
sia degli esiti percorso partecipativo svolto denominato “PUG mio” che dei contributi raccolti nei vari
tavoli istituzionali organizzati con il coinvolgimento degli stakeholder e degli amministratori.

Il PUG dovra essere redatto in conformita alle disposizioni di cui alla L.R. n. 24/2017 e relativi atti di
indirizzo e coordinamento tecnico regionali, nonché in relazione ai contributi pervenuti in sede di
Consultazione preliminare e dovra essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge
urbanistica regionale. In particolare tali obiettivi riguardano:

- il contenimento del consumo del suolo;

- la rigenerazione e riqualificazione urbana;

- la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, nonché
dei suoi elementi storici e culturali,;

- la promozione di condizioni di attrattivita del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo,
l'innovazione e la competitivita delle attivita produttive e terziarie;

- la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente per
assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e sostenibilita degli interventi di trasformazione;

- la prevenzione e gestione del rischio idraulico;

- la salvaguardia e il potenziamento dei servizi ecosistemici;

- 'adattamento e la mitigazione degli effetti relativi al cambiamento climatico.

La redazione del PUG dovra avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, oltre a
quanto stabilito dalla DGR N. 2135 del 22/11/2019: Atto di coordinamento tecnico "Strategia per la
qualita urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilita ambientale e territoriale del Piano
Urbanistico Generale" e delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni Comunali, attraverso I'Ufficio di
Piano.

[l presupposto fondamentale infatti & la centralita dell’Ufficio di Piano, ufficio che svolge per I'Unione i
compiti attinenti alla pianificazione e che dovra essere pienamente coinvolto nell’elaborazione dello
strumento che sara successivamente chiamato ad attuare.

Indirizzi strategici per la redazione del Piano Urbanistico Generale

Il Piano Urbanistico Generale rappresenta lo strumento attraverso il quale I'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna definisce la strategia di sviluppo e trasformazione del territorio, orientando le politiche
urbanistiche verso la rigenerazione del territorio urbanizzato, la riduzione del consumo di suolo, la
resilienza ai cambiamenti climatici e la sostenibilita ambientale, sociale ed economica, in coerenza con i
principi della L.R. n. 24/2017.

Nello sviluppo del Piano, l'affidatario dovra aggiornare e integrare il quadro conoscitivo gia
predisposto, sviluppandone la componente diagnostica, attraverso l'interpretazione delle dinamiche
territoriali, I'individuazione delle principali criticita, vulnerabilita e potenzialita dei diversi contesti e la
definizione delle relative esigenze di intervento. A partire da tale quadro conoscitivo-diagnostico, dovra
tradurre le conoscenze acquisite in una strategia capace di governare le trasformazioni future,
valorizzando le peculiaritd dei diversi contesti territoriali e individuando regole e strumenti idonei a
coniugare qualita urbana, tutela ambientale, sviluppo economico e capacita di adattamento ai
cambiamenti in atto.

L'Amministrazione assume quale riferimento strategico per la costruzione della Strategia per la qualita
urbana ed ecologico-ambientale il concetto di prosperita territoriale, intesa come capacita del
territorio di generare nel tempo valore durevole attraverso uno sviluppo equilibrato, resiliente e
inclusivo. In tale prospettiva, la competitivita territoriale non € considerata esclusivamente in termini di
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crescita economica, ma quale capacita di trasformare investimenti pubblici e privati in sicurezza, qualita
urbana e ambientale, benessere diffuso e rafforzamento dell'identita dei luoghi.

La Strategia dovra pertanto essere sviluppata dall'affidatario, in stretta collaborazione con I'Ufficio di
Piano, assumendo come riferimento tre direttrici strategiche:

* Solidita, quale capacita del territorio di garantire sicurezza, resilienza e adattamento ai
cambiamenti climatici, attraverso la mitigazione dei rischi, il rafforzamento delle infrastrutture, la
qualita dello spazio pubblico e I'accessibilita;

* Equilibrio, quale principio di sostenibilita delle trasformazioni, fondato sulla rigenerazione
urbana, sul contenimento del consumo di suolo, sulla tutela delle risorse ambientali, sul
rafforzamento delle infrastrutture verdi e blu e sulla promozione della transizione ecologica;

* Cura, quale valorizzazione della qualita urbana, del paesaggio, dell'identita dei luoghi e della
coesione sociale, attraverso la tutela del patrimonio storico e culturale, la qualita dello spazio
pubblico, l'inclusione e il rafforzamento delle centralita urbane e territoriali.

Nello sviluppo della Strategia, 'affidatario dovra inoltre perseguire un modello di pianificazione orientato
alla_semplificazione amministrativa, alla chiarezza delle regole, all'attuabilita delle previsioni e
alla capacita di attrarre investimenti coerenti con gli obiettivi pubblici del Piano, favorendo
un'integrazione efficace tra pianificazione urbanistica, sostenibilita ambientale, mobilita, sicurezza
territoriale e rigenerazione urbana.

La predisposizione del PUG dovra muoversi da una approfondita conoscenza del territorio, mediante
'aggiornamento ed implementazione del Quadro Conoscitivo Diagnostico gia predisposto contenente
I'analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari, fissando gli
obiettivi e le scelte di assetto del territorio che dovranno essere descritte dettagliatamente negli elaborati
a carico dell’affidatario.

Tali analisi e le scelte di assetto dovranno essere sviluppate in coerenza con i contenuti degli strumenti
di pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento alla pianificazione di livello provinciale e
regionale in corso di redazione (PTAV e PTPR), nonché ai piani di settore di livello di Unione (PEBA,
PUMS, PAESC). Le attivita dovranno inoltre essere coordinate con la redazione del Regolamento
Edilizio e dovranno integrarsi con gli approfondimenti e i contributi specialistici relativi alla componente
idraulica, assicurando il necessario raccordo tra gli elaborati del PUG, le disposizioni regolamentari e le
valutazioni specialistiche sviluppate nell’ambito dell’affidamento.

[l Servizio ha ad oggetto la redazione e la consegna dei seguenti elaborati tecnici, secondo
I'avanzamento delle attivita di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna (assunzione-adozione-approvazione):

Elaborati per la fase di assunzione
a) Relazione generale di Piano;

b) Aggiornamento e completamento della parte diagnostica del Quadro conoscitivo, con particolare
riferimento all'analisi delle criticita, delle vulnerabilita e delle potenzialita del territorio, e conseguente
aggiornamento, revisione e completamento della Strategia per la Qualita Urbana ed Ecologico-
Ambientale, comprensiva degli obiettivi strategici, delle politiche territoriali e locali e delle misure per
I'attuazione del Piano.

c) Aggiornamento, revisione e completamento della Disciplina degli interventi diretti, comprensiva
delle norme urbanistiche e delle relative disposizioni attuative;



d) Aggiornamento, revisione e completamento documentazione di Valsat, comprensiva del Rapporto
ambientale, della Sintesi non tecnica, del piano di monitoraggio e degli ulteriori elaborati previsti dalla
normativa vigente. Elaborazione della VINCA.

Gli elaborati di cui alle lettere a), b), ¢) e d) saranno sviluppati a partire dalla documentazione tecnica gia
predisposta nell'ambito del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale e acquisita agli
atti dell'Ufficio di Piano. Le prestazioni richieste consistono nell'aggiornamento, nello sviluppo e nel
completamento degli elaborati esistenti, tenendo conto degli esiti della consultazione preliminare,
dell'evoluzione del quadro conoscitivo a livello territoriale e normativo, degli indirizzi forniti
dallAmministrazione, nonché dei contributi emersi dal processo partecipativo gia svolto e di quelli che
emergeranno dalle ulteriori attivita di partecipazione previste nel percorso di formazione del Piano, fino
alla predisposizione della proposta di PUG da assumere ai sensi della L.R. n. 24/2017. Gli elaborati
dovranno inoltre essere restituiti secondo un'impostazione grafica e redazionale uniforme e coordinata,
definita d'intesa con ['Ufficio di Piano, comprensiva dell'applicazione del logo e degli elementi
identificativi del Piano, nonché delle relative modalita di impaginazione, titolazione e organizzazione
grafica.

Elaborati per la fase di adozione e approvazione

e) Documento tecnico di analisi delle osservazioni presentate sul Piano assunto, comprensivo delle
proposte tecniche di controdeduzione e dell'individuazione delle conseguenti modifiche agli elaborati di
Piano, predisposto per il recepimento da parte dellAmministrazione nell'ambito del procedimento di
formazione del PUG;

f) Adeguamento degli elaborati del PUG conseguenti alle determinazioni assunte dall’Amministrazione in
sede di controdeduzione alle osservazioni, nonché agli esiti del procedimento di approvazione,
comprese le eventuali determinazioni e prescrizioni formulate dal Comitato Urbanistico di Area Vasta
(CUAV), con redazione degli elaborati tecnici necessari ai fini dell'adozione e dell'approvazione definitiva
del PUG.

g) lllustrazione tecnica degli elaborati prodotti nell'ambito del presente Servizio nel corso degli incontri
convocati dall'lAmministrazione e dei confronti con gli Enti e i Servizi competenti, assicurando il
necessario coordinamento con [I'Ufficio di Piano e con gli altri soggetti coinvolti nella
predisposizione dei contributi specialistici.

Le attivita oggetto del presente affidamento consistono nella produzione e consegna di elaborati tecnici
completi, destinati ad essere recepiti nella documentazione del Piano Urbanistico Generale.

L’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna mettera a disposizione dell’affidatario
tutta la documentazione urbanistica pregressa ed ogni altro dato in suo possesso relativo all’ambito
territoriale interessato. Gli elaborati prodotti dall'affidatario costituiranno parte integrante della
documentazione del PUG. Restano a carico dell’Ufficio di Piano la predisposizione della cartografia
generale e della Tavola dei Vincoli, la gestione delle banche dati territoriali, nonché 'organizzazione e il
coordinamento dei momenti di confronto sui contenuti del Piano con i cittadini, i portatori di interesse, gli
Enti e gli altri soggetti coinvolti, fermo restando lo svolgimento, da parte dell’affidatario, delle
attivita previste dal presente Servizio nell’lambito dei medesimi momenti di confronto.

Gli elaborati utili e necessari a corredo della documentazione del PUG, come previsto dall’art. 31 e
seguenti della L.R. n. 24/2017, dovranno essere sottoscritti secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in relazione alle competenze professionali e trasmessi alllAmministrazione anche in formato
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digitale, sia in PDF sottoscritto digitalmente, sia in formato ODT editabile. Gli elaborati prodotti
resteranno tutti, nessuno escluso, di piena ed esclusiva proprieta dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna.

Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovra essere preventivamente autorizzata dall'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.

Non € prevista consegna in via d'urgenza delle prestazioni ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs.
36/2023.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non trovano applicazione gli artt. 11 e 57 c.1 lett. b) del
Codice.

ART. 2 — IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito “Codice”) si precisa che la presente prestazione non
e articolata in lotti funzionali né prestazionali di cui allart. 3 comma 1 lettere s) e t) dell’All. 1.1 del
Codice poiché trattasi di un servizio che per poter beneficiare della massima economicita ed efficienza
necessita di essere affidato unitariamente, in quanto le prestazioni richieste sono strettamente integrate
e concorrono alla formazione di un unico e unitario strumento di pianificazione territoriale. Il servizio
rientra tra i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici disciplinati dal D.Lgs. 31 marzo 2023,
n. 36 ed € identificato dal codice CPV 71410000-5 — Servizi di urbanistica.

P (principale) ' base di
n. Descrizione servizi/beni/lavori CpPv S mpor.toa asedi
) affidamento
(secondaria)
Servizio specialistico per CPV
I'aggiornamento, lo sviluppo ed il B € 139.244.45
1 | completamento degli elaborati del Piano 71;;22:? dfi, P !
Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione banisti
dei Comuni della Bassa Romagna. urbanistica

L'importo posto a base dell'affidamento € stato determinato sulla base del calcolo del corrispettivo
professionale effettuato ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, del D.M. 17 giugno 2016 e dell'Allegato
I.13 al Codice dei contratti pubblici. Il calcolo della parcella professionale ai sensi della normativa vigente
e la relativa relazione di determinazione del corrispettivo sono esplicitate nella “relazione generale
illustrativa e documento di stima economica”.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario tutti gli oneri organizzativi, contributivi ed assicurativi per
I'espletamento delle attivita di cui al presente atto. Il compenso, come sopra stabilito, € comprensivo di
ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, conferenze, tasse, registrazioni, contributi senza diritto di rivalsa
alcuna compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente foglio
condizioni. Rimane in particolare espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come
sopra stabilito, retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente documento o comunque
connesse allo svolgimento delle attivita necessarie.

Il servizio in oggetto e da ritenersi “servizio di natura intellettuale” in quanto richiede lo svolgimento di
prestazioni professionali svolte in via eminentemente personale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di

interferenze e, pertanto, non sussiste 'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’articolo 26, comma

3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare

sono pari a € 0,00 € (euro zero/00).

Il corrispettivo comprende quanto dovuto all’affidatario per I'espletamento del servizio, incluse le spese

di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le pratiche amministrative presso uffici pubblici
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e la partecipazione a convegni e riunioni informative indette dalle Amministrazioni; altre esigenze devono
intendersi comprese nel corrispettivo previsto.

ART. 3 — DURATA DELL'APPALTO E MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina con la consegna degli
elaborati tecnici previsti all'art. 1, secondo le tempistiche di avanzamento del procedimento di
formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e,
comunque, entro la conclusione del procedimento di approvazione del PUG, salvo proroga disposta ai
sensi del presente articolo.

E escluso il rinnovo tacito del contratto. Qualora, per cause non imputabili all'affidatario, si renda
necessario differire i termini di consegna degli elaborati in conseguenza dello slittamento delle fasi del
procedimento di formazione del PUG ovvero per altre motivate esigenze dell'Amministrazione
debitamente autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto, il termine di esecuzione potra essere
prorogato per il tempo strettamente necessario, senza modificazione dell'importo contrattuale.

Si precisa che nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’aggiudicatario se non
e disposta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito
descritti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Il contratto potra essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi indicati all’art.
120 del Codice sempre che, nelle ipotesi previste e nonostante le modifiche, la struttura del contratto e
I'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

In ogni caso I'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
che siano ritenute opportune e che I'ente abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente
la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico dell’aggiudicatario maggiori oneri.

Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione
appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo
contraente nei seguenti casi:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole
chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie,
che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali
criteri di selezione, purché cid non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere I'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei
suoi subappaltatori.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud essere prorogato per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le
condizioni indicate all‘art. 120, c. 11 del Codice. In tal caso il contraente & tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'importo dell'appalto e pari ad € 139.244,45, oltre oneri previdenziali e IVA, se dovuti.

In sede di offerta I'operatore economico dovra indicare eventuali agevolazioni fiscali che consentono di
beneficiare dell'applicazione di aliquote Iva ridotte o Iva esente ai sensi del DPR 633/1972 e smi.

ART. 4 — INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI
Ai sensi degli artt. 15 e 114 del Codice si precisa che:



» Responsabile Unica del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione e progettazione: Arch.
Marina Doni, Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente;

» Responsabile per la fase di affidamento: Dott.ssa Giancarla Cenni, Responsabile del Servizio
Appalti e Acquisti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

» Responsabile per la fase di esecuzione, con funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto
(DEC): Arch. Sara Gagliardi, Responsabile del Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilita;

ART. 5 — STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 55 del Codice la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 non si applicano agli affidamenti sotto soglia
comunitaria.

Il contratto sara stipulato in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante. (avevamo detto atto pubblico, visto che facciamo
procedura aperta)

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

* D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n.
209/2024;

» dal D.M. 7/3/2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”;

» dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. e i. nonché alle leggi 13/09/82
n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni

* dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le leggi e norme
vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri,

» delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante I'esecuzione dei
lavori applicabili all'appalto, nonché quelle relative alle assicurazioni, alle previdenze,
all'infortunistica, all'invalidita, alle malattie, orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno ecc.
degli operai.

Oltre alla normativa sopra indicata trovano applicazione ai servizi in oggetto le seguenti disposizioni
normative specialistiche di settore:
* L.R. n. 24/2017 - DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
« ogni altra disposizione legislativa e regolamentare emanata da autorita competenti per materie
attinenti alle tipologie dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
L'appaltatore si obbliga a:

+ eseguire correttamente tutte le disposizioni del presente capitolato e le prescrizioni impartite,
nonché assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, dei regolamenti e della carta dei
servizi ove emanata;

« fornire all'Unione se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare I'effettivita di tale
ottemperanza e fornire tutti gli elementi necessari per poter procedere d’ufficio agli accertamenti
di regolarita fiscale, previdenziale e contributiva;

« dare tempestiva notizia qualora, nell'ambito della realizzazione delle attivita previste dal presente
capitolato, si verifichino irregolarita, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, e prestarsi
a tutti gli accertamenti del caso;

« effettuare le attivita di monitoraggio, rendicontazione e valutazione cosi come dichiarato in sede
di offerta e come previsto nel presente capitolato;



 attenersi alle disposizioni concordate con I'Unione nell'espletamento delle attivita, condividendo le
eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalita di realizzazione del
progetto, in linea con le esigenze e gli obiettivi dell’Ente;

» farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro
eventuali sostituti;

« produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attivita e monitorare i risultati attesi. In
caso di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi, proporre analisi e possibili azioni
correttive;

« fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze
stabilite dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e per tutta la durata dell’appalto.

ART. 7 - CLAUSOLE PARTICOLARI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO PREVISTE DALL'ENTE
Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovra essere in possesso, per tutta la durata
dell'esecuzione dell'appalto, dei seguenti requisiti:

« garantire l'esecuzione delle prestazioni indicate in sede di offerta; eventuali sostituzioni dei
professionisti sono ammesse esclusivamente per comprovati motivi e previo assenso del RUP,
fermo restando il possesso di requisiti professionali equivalenti o superiori;

« individuare un referente unico incaricato del coordinamento delle attivita e dei rapporti con
I'Ufficio di Piano;

» assicurare la partecipazione agli incontri tecnici convocati dall'Amministrazione e dagli Enti
competenti, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante;

+ garantire la sottoscrizione degli elaborati da parte dei professionisti abilitati competenti per
materia, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165", e dai Codici di comportamento adottati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si estendono,
per quanto compatibili, agli aggiudicatari ed ai loro collaboratori, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma,
in cui venga in esistenza un malfunzionamento del’Amministrazione a causa dell’'uso a fini di vantaggio
privato, estraneo all’esercizio professionale o dell'impresa, delle attivita svolte ovvero linquinamento
dell’azione amministrativa ab externo, I'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha facolta di procedere
alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento
degli eventuali maggiori danni.

ART. 9 — OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE E VERIFICHE

Competono al Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilita dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione del
Contratto, il monitoraggio e la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica della regolare esecuzione ¢ effettuata mediante:

+ esame degli elaborati tecnici progressivamente consegnati dall'affidatario e verifica della loro
conformita a quanto previsto dal presente Capitolato;

* verifica del rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma fornito dall'operatore
economico in sede di offerta tecnica e delle eventuali indicazioni impartite dal RUP;

* richiesta di chiarimenti, integrazioni, revisioni o adeguamenti degli elaborati, qualora necessari ai
fini della loro approvazione;



« verifica della partecipazione agli incontri tecnici convocati dall'Amministrazione e agli incontri con
gli Enti competenti previsti dal presente affidamento;

- verifica della conformita degli elaborati consegnati alle prestazioni contrattuali e predisposizione
della proposta di attestazione di regolare esecuzione ai fini della liquidazione dei corrispettivi.

ART. 10 — RESPONSABILITA E COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario & responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento
e risponde dei danni eventualmente arrecati all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o a terzi nello
svolgimento delle attivita affidate, qualora derivanti da fatto, errore od omissione imputabili all'affidatario
o ai professionisti affidatari.

L'affidatario & tenuto ad operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole dell'arte e della
deontologia professionale, adottando ogni misura necessaria a garantire la qualita delle prestazioni e la
tutela degli interessi della Stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto, I'affidatario dovra dimostrare il possesso di una polizza di assicurazione
per la responsabilita civile professionale, in corso di validita, a copertura dei rischi derivanti dallo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, con un massimale adeguato all'importo e alla
natura del servizio. La polizza di responsabilita civile professionale dovra:

* avere ad oggetto lattivita di ingegneria, architettura e pianificazione urbanistica svolta
dall’affidatario, ivi compresa la redazione di strumenti urbanistici generali;

* prevedere un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

» essere stipulata in forma e con condizioni tali da garantire la copertura anche per i danni che si
manifestino o vengano richiesti dopo I'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della normativa
vigente in materia di responsabilita professionale.”

La polizza dovra avere validita per l'intera durata iniziale del contratto e I'appaltatore dovra consegnare
al Servizio competente le quietanze periodiche di versamento dei relativi premi. In caso di opzioni I'Ente
provvedera a richiedere le relativi appendici o proroghe e quietanze.

L’ aggiudicatario € tenuto a dare al Servizio competente dell'lUnione dei Comuni della Bassa Romagna di
volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed
anche quando nessun danno si fosse verificato.

La copertura assicurativa dovra essere mantenuta per tutta la durata del contratto. L'affidatario si
impegna a comunicare tempestivamente al RUP ogni modifica, sospensione o cessazione della copertura
assicurativa.

Se l'aggiudicatario € una societa con dipendenti oltre alla polizza di responsabilita civile professionale
sopra indicata dovra essere presentata anche idonea polizza RCTO relativa all’attivita svolta dallo studio
professionale a copertura di danni materiale a terzi o ai dipendenti terzi.

ART. 11 — CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi sara richiesta agli aggiudicatari la costituzione di
apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria secondo le modalita e nei termini stabiliti
dall’art. 53 del Codice fermo restando quanto previsto dall’art. 106 dello stesso.

Tale garanzia pari al 5% dell'importo contrattuale, che sara svincolata all’approvazione dell’attestato di
regolare esecuzione, dovra essere costituita tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la



rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 10
(dieci) giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Non sono ammesse polizze rilasciate da societa finanziarie.

E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dalla stazione
appaltante.

ART. 12 — CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario da parte dell'lUnione dei Comuni della Bassa Romagna sara
quello determinato in sede di gara a seguito del ribasso offerto sull'importo a base di gara.

Il corrispettivo sara liquidato, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del
Responsabile Unico del Progetto, secondo le seguenti modalita:

* 50% dell'importo contrattuale a seguito della consegna e della verifica degli elaborati tecnici
previsti per la fase di assunzione del Piano Urbanistico Generale (PUG);

* 40% dell'importo contrattuale a seguito della consegna e della verifica degli elaborati tecnici
previsti per la fase di adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG);

* 10% dell'importo contrattuale a seguito della consegna e della verifica degli elaborati tecnici
previsti per la fase di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), nonché dell'avvenuto
completamento di tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento.

Il pagamento delle singole quote e subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e
alla consegna degli elaborati previsti per la corrispondente fase del procedimento di formazione del PUG.

Qualora il procedimento di formazione del PUG subisca ritardi per cause non imputabili all'affidatario, il
RUP potra autorizzare la liquidazione della relativa quota, previa verifica dell'effettiva esecuzione delle
prestazioni previste per la fase di riferimento e della conformita degli elaborati consegnati.

Fermo restando il cronoprogramma dei pagamenti di cui al presente articolo, il RUP potra autorizzare,
nell'ambito di ciascuna fase di esecuzione del Servizio, la liquidazione di acconti proporzionati alle
prestazioni effettivamente eseguite e agli elaborati progressivamente consegnati. Tali acconti saranno
imputati alla quota di corrispettivo prevista per la relativa fase e non potranno eccederne l'importo.

Il pagamento del corrispettivo avverra sulla base della presentazione di regolari fatture emesse in
formato elettronico, redatte secondo la normativa vigente, recanti il Codice Univoco dell'Ufficio e riferite
al contratto stipulato con I'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, intestate a:
* UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Piazza dei Martiri n. 1 — 48022 Lugo (RA)
P. IVA 02291370399
Codice Univoco Ufficio: MQ7CVN (Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilita).

Le fatture dovranno inoltre riportare:

1. il numero dellimpegno di spesa e della determinazione di affidamento, che saranno comunicati
all'affidatario;

. il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);
gli estremi del conto corrente dedicato di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
la data di scadenza della fattura.

PWN

La mancanza anche di uno solo dei dati sopra indicati comportera il rifiuto della fattura

tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il pagamento delle fatture sara effettuato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nell'ambito delle

disponibilita del proprio bilancio, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica
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della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'acquisizione della documentazione attestante Ila
regolarita contributiva dell'affidatario, secondo le modalita previste dalla normativa vigente, mediante
mandato emesso dal Settore Ragioneria con pagamento tramite bonifico bancario o postale.

Dal pagamento del corrispettivo saranno detratti gli importi relativi ad eventuali penali applicate e ogni
altra somma dovuta dall'affidatario all'’Amministrazione.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o di Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
il pagamento sara effettuato al soggetto mandatario.

Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma
I'applicazione di eventuali penalita, il responsabile del progetto pud sospendere il pagamento al fornitore,
previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell’esecuzione del servizio, fino all'esatto
adempimento. E' facolta degli aggiudicatari presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata
un‘inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di
conformita effettuata dal RUP relativo alla fase di esecuzione. Prima di procedere al pagamento del
corrispettivo, I'Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvedera ad acquisire d'ufficio la
documentazione attestante la regolarita contributiva dell'affidatario, mediante DURC on line ovvero
mediante le verifiche previste presso la competente Cassa di previdenza professionale, secondo la natura
giuridica dell'operatore economico e la normativa vigente.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, cosi
come modificato dalla legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le
fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle huove disposizioni
previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI
PAGAMENTTI", cosi come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo
successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora le modalita di fatturazione dovessero variare in corso di esecuzione del contratto, queste
saranno prontamente comunicate e gli aggiudicatari dovranno immediatamente adeguarsi alle nuove
direttive impartite.

ART. 13 — REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si
determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per
cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’'ottanta per cento della
variazione del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell’art. 60 del Codice e relativo Allegato I1.2 - bis qualora nel corso di esecuzione del contratto,
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo trovano
applicazione le clausole di revisione dei prezzi di cui al presente articolo. Le suddette clausole operano
nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da
eseguire e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 60 c. 5 del Codice stesso.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi
dell’articolo 60, comma 3, lettera b) del codice e del relativo Allegato II1.2 — bis si utilizza il seguente
indice e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

Il servizio oggetto di affidamento € qualificabile con il seguente 71410000-5 "Servizi di urbanistica".



Il CPV rientra nella tabella D.1 e il corrispondente indice revisionale € il PPS — Prezzi alla produzione
dei servizi, Business to business (BtoB) — Classificazione ATECO 71 - Attivita degli studi di
architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante l'intera fase di esecuzione del contratto il continuo
ed efficace controllo delle spesa pubblica, il RUP/DEC, deve monitorare gli andamenti degli indici con le
tempistiche dell'art. 3 comma 1 dell’Allegato II.2.bis e, quando si determinano le condizioni per il
riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione (eventuale) al RUP
ed all'appaltatore affinché emetta fattura secondo I'importo comprensivo della revisione prezzi . Ove
I'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale dovra iscrivere riserva mediante PEC entro il
termine perentorio di 15 gg dalla comunicazione.

Ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice in caso di
sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario
del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto
alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate
nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche
utilizzando le economie da ribasso d‘asta.

ART. 14 - ESCLUSIONE DALL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’art. 33 dell’Allegato II. 14 del Codice le prestazioni in oggetto sono escluse dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 125 del Codice.

ART. 15 — CLAUSOLA SOCIALE
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non trovano applicazione gli artt. 11 e 57 c.1 lett. b) del
Codice.

ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari specificamente
sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure
applicative ed attuative conseguenti.

E’ fatto, percio, obbligo al fornitore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto
conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o piu conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per piu commesse
pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle
commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati
ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Parimenti, i pagamenti
destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente
dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni per lintero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli aggiudicatari dovranno riportare negli strumenti di
pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente appalto, il codice identificativo di
gara e il Codice Unico di Progetto.



Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle
successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito
dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 17 — INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario saranno contestati per iscritto
dal Responsabile Unico del Progetto, assegnando un termine congruo per la presentazione delle
controdeduzioni o per la regolarizzazione dell'inadempimento.

Qualora l'affidatario non provveda alla regolarizzazione entro il termine assegnato ovvero le
controdeduzioni non siano ritenute idonee, la Stazione appaltante potra applicare le penali previste dal
presente articolo e, nei casi piu gravi, avviare il procedimento di risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o di esecuzione delle prestazioni in difformita
rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, il RUP, previa contestazione scritta e valutate le
eventuali controdeduzioni dell'Affidatario, pud applicare una penale proporzionata alla gravita
dell'inadempimento, nel rispetto dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023. L'importo complessivo delle penali non
pud comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione
al risarcimento dell'eventuale maggior danno e all'esercizio degli ulteriori rimedi previsti dalla normativa
vigente e dal contratto.

L'applicazione della penale sara preceduta dalla contestazione dell'inadempimento. L'affidatario potra
presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali saranno recuperate mediante compensazione sulle somme dovute all'affidatario ovvero con
ogni altra modalita consentita dalla normativa vigente.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale
maggior danno.

La Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.
36/2023 e dell'art. 1453 del Codice civile, nei seguenti casi:

1. grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;

2. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni tale da compromettere il rispetto del cronoprogramma
fornito dall'operatore economico in sede di offerta tecnica;

3. mancata sostituzione dei professionisti dichiarati non idonei o impossibilitati all'esecuzione
dell'incarico, nei casi previsti dal contratto;

4. perdita dei requisiti prescritti per I'esecuzione del contratto;

5. violazione degli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010;

6. violazione degli obblighi di riservatezza riguardanti dati, informazioni ed elaborati acquisiti o
prodotti nello svolgimento dell'incarico;

7. cessione del contratto o subappalto non autorizzato, nei casi vietati dalla normativa vigente;

8. ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal D.Lgs. 36/2023 o dal Codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, all'affidatario sara corrisposto esclusivamente il compenso relativo
alle prestazioni regolarmente eseguite e utilmente acquisite dalllAmministrazione, fatta salva
I'applicazione delle penali e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 18 - RECESSO



L'Unione ha facolta di recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalita e i termini previsti
all'art. 123 del Codice.

ART. 19 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Ai sensi dell'art. 38 dell’All. II.14 del Codice la stazione appaltante si riserva la facolta di sostituire la
verifica di conformita con |'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto.
L'attestazione di regolare esecuzione & emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e
contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

2. l'indicazione dell'esecutore;

3. il nominativo del responsabile del progetto;

4. il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione
delle prestazioni;
I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore;
la certificazione di regolare esecuzione.
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ART. 20 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto € ammesso nei limiti e secondo le modalita previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023
e dall'Allegato II.12 al medesimo decreto, ove compatibili con la natura delle prestazioni affidate.

Tenuto conto della natura altamente specialistica delle prestazioni richieste, in applicazione dell’art. 119
del Codice, l'operatore aggiudicatario potra procedere al subappalto limitatamente alle seguenti attivita:
- Aggiornamento, revisione e completamento documentazione di Valsat, comprensiva del Rapporto
ambientale, della Sintesi non tecnica, del piano di monitoraggio e degli ulteriori elaborati previsti dalla
normativa vigente. Elaborazione della VINCA.

L'operatore economico indica in sede di offerta le prestazioni che intende eventualmente
subappaltare. Il subappalto € subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante.

L'affidatario rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della corretta e
completa esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche per le attivita eventualmente affidate in
subappalto.

Ai subappaltatori si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, comprese quelle
relative ai requisiti, agli obblighi contributivi e retributivi, ai pagamenti diretti nei casi previsti dalla
legge e alle ulteriori condizioni stabilite dalla normativa vigente.

II subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto d’‘appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale-

L'Unione & esclusa da qualsiasi responsabilita civile e penale per cid che concerne i rapporti contrattuali
tra I'Impresa e il subappaltatore.

In ogni caso gli aggiudicatari restano unici responsabili nei confronti dell'lUnione dei Comuni della Bassa
Romagna del servizio subappaltato in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione
degli adempimenti assunti.

Al pagamento delle prestazioni del subappaltate provvede I’Aggiudicatario del contratto.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna €& esclusa da qualsiasi responsabilita civile e penale per cio
che concerne i rapporti contrattuali tra gli aggiudicatari e le ditte o societa terze. Gli aggiudicatari si
obbligano a manvalere I'Unione dei Comuni della Bassa Romagna da ogni richiesta che possa essere
rivolta dai succitati terzi.



II contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario € responsabile in
solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dello stesso
articolo, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente
comma.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non
costituenti subappalto I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, c. 6 del Codice. Le
ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

ART. 21 - MISURE DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008

Il presente affidamento non & soggetto alla predisposizione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, poiché trattasi di
servizio di natura intellettuale e quindi i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da
interferenza risultano essere pari a zero ed inoltre la stazione appaltante non € tenuta alla
predisposizione del DUVRI.

E comunque onere della ditta aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti
all'esercizio della propria attivita, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
connessi all’attivita svolta dallo stesso.

ART. 22 — PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITA E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI
PUBBLICI

In esecuzione alla delibera di Giunta dell'Unione n. 85 del 11/6/2020 la ditta appaltatrice dichiara di
conoscere ed accettare tutti i contenuti del protocollo allegato al suddetto atto ed in particolare:

a) Dichiarazione n. 1 - "Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed
allAutorita Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dellimprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo in adempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dellart. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dallart. 317 del codice penale,
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del contratto”;

b) Dichiarazione n. 2 - "Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarra della clausola
risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codlice civile ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei
legali rappresentanti o dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva
espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal contraente”.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L n. 6/07/2012, n. 95 (coordinato con la
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) il presente contratto sara sottoposto a condizione risolutiva
nel caso di disponibilita - nel periodo di vigenza dello stesso - delle convenzioni di cui all'articolo 26 della
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legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di
semplice richiesta dell'’Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova
convenzione.

ART. 24 — PROTEZIONE DEI DATI

1. In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) e del Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ad oggetto "Disposizioni per Iadeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla
protezione dei dati, il Fornitore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a
conoscenza, anche tramite I'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione
o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell’Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. 1l Fornitore & responsabile per |'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali
violazioni dell’'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore puo utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate
nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell’Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, 'Amministrazione ha facolta di
dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il Fornitore sara tenuto a risarcire tutti
i danni che ne dovessero derivare.

7. 1l Fornitore potra citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per
la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle
modalita e dei contenuti di detta citazione.

8. Sara possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure
adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle
prestazioni di cui al presente capitolato.

9. Il Fornitore non potra conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna
documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovra, su richiesta, ritrasmetterli
all'’Amministrazione

ART. 25 — CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara € competente il Tribunale Amministrativo
di Bologna.

Nelle more della definizione della controversia, I'aggiudicatario non pud esimersi dal continuare le sue
prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarita del servizio, ma dovra limitarsi a produrre
le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna/Comune le decisioni in ordine all’esecuzione dello svolgimento dell’appalto. E’ espressamente
esclusa la competenza arbitrale.
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