

INTERVENTO VARIANTE A PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

RUrc n.6: AREA EX CONSORZIO AGRARIO, VIA ACQUACALDA E VICOLO MACELLO

approvato da delibera di C.C. n. 52 del 20/04/2009

Inquadramento:

Foglio 103 Mapp. 1658 e Mapp. 1689

QUADRO TECNICO ECONOMICO

QTE

GIUGNO 2025



ABA - ALESSANDRO BUCCI ARCHITETTI
via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546-29237
segreteria@alessandrobucciarchitetti.it
www.alessandrobucciarchitetti.it



PROGETTAZIONE RETI SOTTOSERVIZI

SIE engineering
Per. Ind. Secondo Ambrosani
via Covignano n.215 - 47923 Rimini (RN)
tel. 0541 778457
info@sierimini.it



Via Ravennana 254/B - 47122 Forlì (FC)
cell. 338 1544058 - email: danteneri70@gmail.com
Albo Ing. Forlì-Cesena n° 1766
P. IVA 03113180404
C.F. NREDNT70C15D704X



STUDIO ASSOCIATO ENERGIA
Ing. Daniele Tassinari
Viale Marconi, 30/3 - 48018 Faenza (RA)
Tel. +39 0546 668163 Fax +39 0546 686301

Pratiche precedenti

Delibera di C.C. n. 52 del 20/04/2009

Convenzione Urbanistica in data 01.03.2010, registrata a Lugo il 18.03.2010 n. 430 Serie 1T e trascritta Ravenna il 19.03.2010 N. Reg. Gen. 5025 e N. Reg. Part 2993

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**INTERVENTO VARIANTE A PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA RUrc n.6: AREA EX CONSORZIO AGRARIO,
VIA ACQUACALDA E VICOLO MACELLO approvato da delibera di C.C. n. 52 del 20/04/2009**

EURO	NOTE
------	------

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a.1) Lavori a corpo (soggetti a IVA 10%)	834 473,71 €	
a.2) Lavori a misura (soggetti a IVA 10%)	0,00 €	
a.3) Lavori in economia	0,00 €	
TOTALE A	834 473,71 €	
B) IMPORTO ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
b.1) Oneri per la sicurezza a corpo (soggetti a IVA 10%) pari al 4,0% di A	39 146,28 €	
b.2) Oneri per la sicurezza a misura (soggetti a IVA 10%)	0,00 €	
b.3) Oneri per la sicurezza in economia	0,00 €	
TOTALE B	39 146,28 €	<i>non soggetti a ribasso</i>
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO A BASE DI GARA A+B	873 619,99 €	

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €	
c.2) Rilievi accertamenti ed indagini	0,00 €	
c.3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00 €	
c.4) Imprevisti (pari al 5% di A+B)	43 681,00 €	
c.5) Acquisizione aree o immobili	0,00 €	
c.6) Spese tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Direzione Lavori; accatastamento finale	0,00 €	<i>compresi oneri previdenziali 4%</i>
c.7) Fondo per le funzioni tecniche ex art. 113, c.2 D,Lgs n.50/2016	0,00 €	
c.8) Spese per attività di consulenza e supporto	0,00 €	
c.9) Spese per eventuali commissioni giudicatrici	0,00 €	
c.10) Spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche, ANAC	0,00 €	
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43 681,00 €	

IMPORTO COMPLESSIVO: A+B+C	917 300,99 €
-----------------------------------	---------------------

Nota Bene: resta da aggiungere agli importi l'IVA di legge dovuta