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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Preparazione piano di posa dei rilevati mediante livellazione del fondo
NP.001 esistente, derivamte dalla totale demolizione dei fabbricati e dei piazzali

esistenti, con mezzo meccanico idoneo allo scopo compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Area zona parcheggi pubblici Nord *(larg.=1,50+5,00+6,00+5,00+1,50) 85,45 19,000 1´623,55
Area rampa disabili 4,50 6,000 27,00
Accesso area parcheggi pubblici Nord 6,00 8,700 52,20
Area adiacente a via Bixio 101,00 3,000 303,00

SOMMANO m2 2´005,75 5,00 10´028,75

2 Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con misto naturale di
C01.016.010 cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di

recupero rifiuti-inerti, compresa la fornitura, lo spandimento, un idoneo
costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè
d'opera
Area zona parcheggi pubblici Nord *(larg.=1,50+5,00+6,00+5,00+1,50) 85,45 19,000 0,100 162,36
Area rampa disabili 4,50 6,000 0,100 2,70
Accesso area parcheggi pubblici Nord 8,70 6,000 0,100 5,22
Area adiacente a via Bixio 101,00 3,000 0,100 30,30

SOMMANO m³ 200,58 24,22 4´858,05

3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
C01.001.005 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25

mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
Area Pista SUD 105,50 5,000 0,300 158,25

6,00 3,800 0,300 6,84
Zona marciapiede via 1° Maggio 105,00 3,000 0,300 94,50

SOMMANO m³ 259,59 4,56 1´183,73

4 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione
C02.001.005. e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
a trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Area pista Sud - Linea telefonica 110,00 0,500 1,000 55,00
Area parcheggi pubblici Nord - Linea E.E. 50,00 0,500 1,000 25,00
Collegamento alla fognatura acque bianche esistente *(lung.=45,00+135) 180,00 0,500 1,500 135,00

SOMMANO m³ 215,00 6,80 1´462,00

5 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione
C02.001.005. e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
a trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Area pista sud - Fognatura 110,00 0,500 1,500 82,50
Fognatura area parcheggi pubblici Nord 1´050,00

SOMMANO m³ 1´132,50 6,80 7´701,00

6 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
C02.001.010. metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
a ghiaia, terreno vegetale e simili)

Collegamento alla fognatura acque nere esistenti 50,00 50,00
Collegamento alla fognatura acque bianche esistente 50,00 50,00

SOMMANO m³ 100,00 0,53 53,00

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 25´286,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´286,53

7 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di
C02.001.015 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,

stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici
ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
Collegamento alla fognatura acque bianche esistente 27,75
Collegamento alla fognatura acque nere esistente 27,75

SOMMANO m³ 55,50 35,25 1´956,38

8 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie
C02.001.020 provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di
campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale
assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo,
compreso anche i necessari ricarichi
Collegamento alla fognatura acque bianche esistente *(lung.=45,00+135,00) 180,00 0,500 0,150 13,50
Area pista Sud -  Linea telefonica 110,00 0,500 0,150 8,25
Collegamento alla fognatura acque nere esistente *(lung.=35,00+145,00) 180,00 0,500 0,150 13,50

SOMMANO m³ 35,25 2,07 72,97

9 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie
C02.001.020 provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di
campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale
assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo,
compreso anche i necessari ricarichi
Fognature parcheggi pubblici Nord 300,00

SOMMANO m³ 300,00 2,07 621,00

10 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200
C02.001.025 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione
di eventuali armature
Collegamento alla fognatura acque bianche esistente *(lung.=45,00+135,00) 180,00 0,150 0,150 4,05
Area pista SUD - Linea Telefoncia 110,00 0,150 0,150 2,48
Collegamento alla fognatura acque nere esistente *(lung.=45,00+135,00) 180,00 0,150 0,150 4,05

SOMMANO m³ 10,58 106,31 1´124,76

11 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200
C02.001.025 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione
di eventuali armature
Fognature parcheggi pubblici nord 20,00

SOMMANO m³ 20,00 106,31 2´126,20

12 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
C01.010.010. dei materiali impiegati
a fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
500,00

SOMMANO mc 500,00 4,31 2´155,00

13 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico
C02.016.110. di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN
c 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera

esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 315 mm, spessore 6,2 mm
Fognatura parcheggi pubblici Nord 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 47,24 7´558,40

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 40´901,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´901,24

14 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico
C02.016.110. di tenuta per condotte
b di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato nel prezzo ogni
onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo: diametro di 250 mm, spessore 4,9 mm
Fognatura parcheggi pubblici Nord 240,00

SOMMANO m 240,00 33,79 8´109,60

15 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico
C02.016.110. di tenuta per
f condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e

compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa
e del rinfianco in
materiale idoneo:diametro di 630 mm, spessore 12,3 mm
Fognatura parcheggi pubblici Nord 186,00

SOMMANO m 186,00 159,79 29´720,94

16 idem c.s. ...idoneo:diametro di 1.000 mm, spessore 19,6 mm
C02.016.110. Fognatura parcheggi pubblici Nord 30,00
i

SOMMANO m 30,00 497,20 14´916,00

17 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico
NP.006 di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN

1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 3,9 mm
Fognatura parcheggi pubblici Nord collegamento caditoie 25,00

SOMMANO m 25,00 19,50 487,50

18 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
C01.019.030 trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte
Strada area parcheggi nord 2 81,00 6,100 0,300 148,23
Area zona parcheggi pubblici Nord *(larg.=1,50+5,00+6,00+5,00+1,50) 85,50 19,000 0,300 487,35
Accesso area parcheggi pubblici 6,00 8,700 0,300 15,66
Area adiacente a via Bixio 101,00 4,000 0,300 121,20
Zona sosta nell'area verde *(lung.=4,00*4,00*3,14) 2,00 50,24 0,100 10,05

SOMMANO m³ 782,49 33,70 26´369,91

19 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
C01.019.030 trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte
Fognature 400,00

SOMMANO m³ 400,00 33,70 13´480,00

20 Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati
C01.019.035. realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto,
c con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto

costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o
polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da
trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al
carico massimo 80%: massa areica = 400 g/mq, resistenza a trazione = 24
kN/m
Area parcheggio pubblici Nord 85,44 5,000 427,20

40,50 5,000 202,50
Area adiacente a via Bixio 101,00 4,000 404,00
Zona sosta nell'area verde *(lung.=(4,00*4,00*3,14)) 2,00 50,24 100,48

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1´134,18 133´985,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´134,18 133´985,19

SOMMANO m² 1´134,18 3,61 4´094,39

21 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
C01.019.025. stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
a raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato
nel c.s.a.,pezzatura 10/40 mm. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
Strada area parcheggi nord 2 81,00 6,100 0,150 74,12
Parcheggi area Nord 85,50 5,000 0,350 149,63

40,50 5,000 0,350 70,88
Strada area parcheggi Nord 85,50 6,000 0,350 179,55
Accesso area parcheggi pubblici Nord 14,00 6,000 0,150 12,60
Area adiacente via Bixio 101,00 4,000 0,150 60,60
Area pista Sud 105,50 5,000 0,150 79,13

6,00 3,800 0,150 3,42
Marciapiede in via1° Maggio 105,00 3,000 0,150 47,25
Zona sosta nell'area verde *(lung.=(4,00*4,00*3,14)) 2,00 50,24 3,000 0,200 60,29

SOMMANO m³ 737,47 46,30 34´144,86

22 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
C01.019.025. stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
a raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato
nel c.s.a.,pezzatura 10/40 mm. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
Fognature 350,00

SOMMANO m³ 350,00 46,30 16´205,00

23 idem c.s. ...indicato nel c.s.a., pezzatura 4/15 mm. e quant'altro occorra per
NP.002 dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

Strada area parcheggi nord 2 81,00 6,100 0,100 49,41
Parcheggi pubblici Nord 82,50 5,000 0,100 41,25

40,50 5,000 0,100 20,25
Area pista Sud 105,00 5,000 0,100 52,50

6,00 3,800 0,100 2,28
Marciapiedi in via 1° Maggio 105,00 3,000 0,100 31,50

SOMMANO m³ 197,19 48,20 9´504,56

24 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a
a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150kg/mc
Fognature 150,00

SOMMANO mc 150,00 101,35 15´202,50

25 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco
C01.022.010. di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra
a il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, provvisto

di marcatura CE, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli
compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm
Strada area parcheggi nord 2 81,00 6,100 494,10
Strada zona parcheggi pubblici Nord 8,70 6,000 52,20

85,50 6,000 513,00

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1´059,30 213´136,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´059,30 213´136,50

15,00 5,000 75,00
Zanella di raccordo via 1° Maggio 105,00 1,000 105,00
Zanella di raccordo SP n. 253 "San Vitale" 115,00 1,000 115,00

SOMMANO m² 1´354,30 11,85 16´048,45

26 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova
a Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non

inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
esclusa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
Strada area parcheggi nord 2 81,00 6,100 494,10
Strada zona parcheggi pubblici Nord 8,70 6,000 52,20

85,50 6,000 513,00
15,00 5,000 75,00

Marciapede in via 1° Maggio 105,00 3,000 315,00
Zanella di raccordo via 1° Maggio 105,00 1,000 105,00
Zanella di raccordo SP n. 253 "San Vitale" 115,00 1,000 115,00

SOMMANO m² 1´669,30 8,08 13´487,94

27 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento
C01.037.040. tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a
a sezione rettangolare: 6 x 20 x 100 cm

Zona verde - Area sosta 2,00 8,00 3,140 50,24
Aiuola tra parcheggio ed area verde 85,50 85,50
Aiuola tra parcheggio e marciapiede 85,00 85,00

SOMMANO m 220,74 9,10 2´008,73

28 idem c.s. ...sezione rettangolare: 12 x 25 x 100 cm
C01.037.040. Zona parcheggi pubblici Nord *(lung.=10,00+10,00+85,50+5,00+16,00+
d 81,00+5,00+11,50) 224,00 224,00

Zona pista Sud *(lung.=92,00+1,00) 93,00 93,00
Via 1° Maggio 115,00 115,00
S.P. n. 253 "San Vitale" 125,00 125,00
Via Boxio 2,00 105,00 210,00

SOMMANO m 767,00 11,91 9´134,97

29 Pavimentazione marciapiedi e piste ciclabili con calcestruzzo drenante pre-
NP.003 confezionato, tipo i.idro DRAIN, a base di leganti idraulici cementizi,

aggregati selezionati e di additivi, avente caratteristiche drenanti e
traspiranti, con alta percentuale di vuoti, consegnato in autobetoniera, da
applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo
spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di substrati,
opportunamente protetto a fine getto meiante applicazione di teli in plastica.
Al fine di matenere le proprietà drenanti del prodotto, sia allo stato fresco sia
allo stato indurito, non devono essere aggiunte, al di fuori della
composizione formultata dal produttore, sabbie o polveri di alcun genere,
che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. Compreso ogni ulteriore
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Parcheggi Nord 85,50 5,000 427,50
Parcheggi Nord 40,50 5,000 202,50
Marciapiede area parcheggi nord *(lung.=82,90+2,50) 85,40 1,500 128,10
Pista su via Bixio 101,00 4,000 404,00
Pista Sud 90,50 5,000 452,50

6,00 3,800 22,80

SOMMANO m² 1´637,40 24,50 40´116,30

30 Massetto in congloerato cementizio a q.li 3,00 di cemento 325 per la
NP.004 formazione di marciapiede dato in opera per uno spessore di cm.10, tirato a

staggia, compresa armatura con rete elettrosaldata 10x10 di mm. 4 ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 293´932,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 293´932,89

Marciapiede in via 1° Maggio 105,00 1,500 157,50
Marciapiede tra parcheggio Nord ed area verde 85,50 1,500 128,25
Marciapiede tra parcheggio Nord ed aiuola verde 85,00 1,500 127,50

SOMMANO m² 413,25 11,00 4´545,75

31 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01.058.015. poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
a movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi

fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
Via della Repubblica 110,00 0,500 55,00
Via 1° Maggio - Fognatura 250,00
Via Bixio 75,00 0,500 37,50

SOMMANO m² 342,50 0,60 205,50

32 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01.058.015. poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
a movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi

fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
Via 1° Maggio - Fognatura 250,00

SOMMANO m² 250,00 0,60 150,00

33 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
C01.010.005. da lavori di
a movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo spandimento e
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a mc di
volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km

15´000,00

SOMMANO mc/km 15´000,00 0,74 11´100,00

34 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
C01.058.020 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato

per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare
riferimento all'articolo B01.007.005
Via della Repubblica 65,00 65,00
Via Bixio 25,00 25,00

SOMMANO m 90,00 2,53 227,70

35 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
C01.058.020 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato

per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di
taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare
riferimento all'articolo B01.007.005
Via 1° Maggio - fognature 600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,53 1´518,00

36 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
C01.043.100. azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati
b sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento

di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro
60 cm
Pista Sud 2,00
Pista via Bixio 2,00

SOMMANO Cadauno 4,00 28,63 114,52

37 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 311´794,36
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C01.043.125. parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
a saldati sul retro (fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di

Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm
Nuova strada 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 28,63 114,52

38 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.005. compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m
b 9,00

SOMMANO Cadauno 9,00 60,70 546,30

39 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita
C01.052.005. da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con

microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
Parcheggi 41,00 5,00 205,00
Parcheggi moto 7,00 2,50 17,50
Parcheggi bici 44,00 1,75 77,00
Linea delimitazione corsia *(lung.=70,30+40,40+9,80+30,10) 150,60 150,60

SOMMANO m 450,10 0,45 202,55

40 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
C01.052.015. arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice
a rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere

di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
Passaggi pedonali 2,00 4,00 6,000 48,00
striscie d'arresto 3,00 0,500 1,50
Parcheggio Hamdicap 2,00 1,50 1,500 4,50

SOMMANO m² 54,00 5,34 288,36

41 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02.019.070. vibrato con impronte laterali
d per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso

ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: carrabile: 1000 x 1000 x 1000 mm, spessore 150
mm, peso 2.040 kg
Via Bixio 15,00

SOMMANO Cadauno 15,00 337,21 5´058,15

42 1.500 x 1.500 x 1.500 mm, spessore 150 mm, peso 3.270 kg
C02.019.070. 5,00
f

SOMMANO cadauno 5,00 503,18 2´515,90

43 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02.019.083. vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
e griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta

con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
carrabile: 100x100x100 spessore 150 mm, peso 1650 kg
Strada di accesso parcheggi Nord 15,00

SOMMANO Cadauno 15,00 256,44 3´846,60

44 1.500 x 1.500 x 1.500 mm, spessore 150 mm, peso 2.350 kg
C02.019.083. 5,00
g

SOMMANO cadauno 5,00 340,04 1´700,20

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 326´066,94
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45 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta
C02.019.135. idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e
g parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme

alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, con
telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con
superficie pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura
facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il
marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione
indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce
netta 600 x 600 mm, peso totale 40,5 kg circa
Strada di accesso parcheggi Nord 16,00

SOMMANO Cadauno 16,00 250,69 4´011,04

46 Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e installata in linea, con tenuta
C02.010.005. fino a 0,5 bar, sistema di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa di
c dispositivo di chiusura/apertura manuale, coperchio ispezionabile,

guarnizioni e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte:
DN 250

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 511,00 1´022,00

47 Compenso a corpo per collegamento con le linee esistenti, incluso, sondaggi,
NP03 opere di demolizione, ripristini e quanto altro occorente

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

48 Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica,
C02.019.115 indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad

ampio deflusso, montata in opera compreso ogni onere e magistero,
dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale
12 kg circa

10,00 10,00

SOMMANO Cadauno 10,00 78,14 781,40

49 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione
C02.001.005. e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
a trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
Area parcheggi Nord 129,60
Pista ciclopedonale 82,80

SOMMANO m³ 212,40 6,80 1´444,32

50 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie
C02.001.020 provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di
campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare l'eventuale
assestamento, ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo,
compreso anche i necessari ricarichi
Area parcheggi pubblici Nord 118,80
Pista ciclopedonale 69,00

SOMMANO m³ 187,80 2,07 388,75

51 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200
C02.001.025 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 337´214,45
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di eventuali armature
Area parcheggi Nord 8,64
Pista ciclopedonale 5,52

SOMMANO m³ 14,16 106,31 1´505,35

52 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per
A03.007.010. impieghi non strutturali, a
b norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti

pari a 31,5 mm (Ø
massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida),
comprensivo di tutti gli
oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quanto altro
necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco
cantiere, classe di
resistenza a compressione:C8/10 (Rck 10 N/mmq)
Area parcheggi Nord 7,00
Pista ciclopedonale 6,00

SOMMANO mc 13,00 159,90 2´078,70

53 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni
D02.019.005. interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di
f giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN

50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere
provvisionali e di scavo, diametro esterno: 110 mm
Area parcheggi Nord 216,00
Pista ciclopedonale 138,00

SOMMANO m 354,00 9,28 3´285,12

54 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
C02.019.075. vibrato con impronte laterali
b per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso

ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato:500 x 500 x 500 mm,
peso 130 kg
Area parcheggi Nord 8,00
Pista ciclopedonale 7,00

SOMMANO cadauno 15,00 111,13 1´666,95

55 Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con
C02.022.015. superficie antisdrucciolo a
a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di resistenza e la

norma di riferimento,
telaio con alette di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto:telaio
e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, lato
esterno:500 x 500 mm, peso totale 16,50 kg
Area parcheggio Nord 8,00
Pista ciclopedonale 7,00

SOMMANO Cadauno 15,00 204,30 3´064,50

56 Oneri di manodopera per modifiche per modifiche al quadro elettrico come
NP mod.qe da schema allegato, comprensivo di

componenti di quadristica di protezione e/o comando, cavi, puntalini,
morsetti, ed ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita secondo le regole dell'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 368,50 368,50

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 349´183,57
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57 Fornitura e posa in opera di punto luce 230V IP55 posato all'interno di palo
NP p.l. ip per pubblica illuminazione

Comprensivo di:
- quota parte tubazioni corrugate flessibili;
- cavo unipolare non propagante la fiamma FG16R16 (1x2,5mmq)+N2,5;
- quota parte scatola di derivazione; giunzioni; fascette; morsetti; pressacavi;
pressatubi; guaina
termorestringente; capicorda ed ogni altro materiale necessario per
l'esecuzione dell'opera secondo le
regole dell'arte.
Le giunzioni andranno eseguite con gel siliconico Rayteck Clik-fire secondo
quanto segue:
- giunzione del cavo con morsetto a "C" crimpato,
- nastratura con nastro vinilico (tipo Rayteck super 3-3),
- montaggio di giunto rapido in gel polimerico reticolato classe II IP68
autoestinguente e non propagante la
fiamma,
- fissaggio dei cavi al giunto con fascette al carbonio e linguette in acciaio.
Nell'esecuzione di derivazioni da linee dorsali i cavi di queste ultime non
devono essere tagliati. Le
giunzioni vanno montate a regola d'arte e secondo le indicazioni della ditta
costruttrice.
Area parcheggi Nord 7,00
Illuminazione ciclopedonale 6,00

SOMMANO n 13,00 23,46 304,98

58 Fornitura, posa in opera ed allacciamento di armatura al led avente le
NP AEC seguenti caratteristiche:
ITALO I CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni: Illuminazione stradale.
Gruppo ottico:
S05 3.5-4M: Ottica asimmetrica
Temperatura di colore: 3000°K | CRI = 70
LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C
Classe di isolamento: II, I
Grado di protezione: IP66 | IK09 totale
Moduli LED: Gruppo ottico rimovibile in campo.
Inclinazione:
Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°
Braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°
Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20° (solo Ø33mm ÷ Ø60mm)
Peso: max 7 kg
Superficie esposta:
Laterale: 0.06m2 - Pianta: 0.18m2 | SCx:0.04m2
Montaggio:
Braccio o testa palo Ø60mm
Ø33mm ÷ Ø60mm (in opzione) | Ø60mm ÷ Ø76mm (in opzione)
Cablaggio: Piastra cablaggio rimovibile in campo.
Temp. di esercizio: -40°C / +50°C
Temp. di stoccaggio: -40°C / +80°C
Norme di riferimento:
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Alimentazione: 220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri
voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza: >0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)
Sezionatore: Incluso, con ferma cavo integrato.
Connessione rete: Per cavi sezione max. 4mm2
Protez. sovratensioni: Fino a 10kV | Con SPD 10kV / 10kV CM/DM
SPD 10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile
per disconnessione del carico a
fine vita.
Sistema di controllo:
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
Vita gruppo ottico (Tq=25°C, 700mA) :
>100.000hr L90B10
>100.000hr L90, TM-21
MATERIALI

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 349´488,55
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Attacco, dissipatore, telaio, copertura: Alluminio pressofuso UNI EN1706.
Verniciato a polveri.
Gancio di chiusura: Alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Gruppo ottico: Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)
Schermo: Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo: Plastico M20x1.5 - IP68
Guarnizione: Poliuretanica
Colore Grigio: satinato semilucido - Cod. 2B
Illuminazione parcheggio 5,00

SOMMANO n 5,00 439,09 2´195,45

59 Fornitura posa in opera ed allacciamento di:
sicurled - Impianto retroilluminato tipo SicurLed 60 per attraversamento pedonale

formato da scatolato delle
dimensioni di 650xH650mm. sp.30mm. dotato di figura di attraversamento
pedonale in pellicola ad altissima
rifrangenza in classe Diamond Grade e Translucent, retroilluminato a mezzo
di Led e di lastra bianca in
policarbonato forata al laser per garantire l’uniformità luminosa; dotato di
alimentatore 230Vac-12Vdc da 5A
in classe II per funzionamento all’attivarsi dell’impianto di Pubblica
Illuminazione e attacchi per palo
diam.60mm tipo ZAMA IMPIANTI Sicurled
- Lampada 27W, 3000°K, Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali,
classe di isolamento II, grado di
protezione IP66, SPD integrato 10kV-10kA, type II, completo di LED di
segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita. Tenuta all’impulso: 10kV / 10kV CM/
DM , flusso luminoso 3690 lumen
Il tutto comprensivo di posa, quota parte cavo, giunzioni, morsetti, fascette,
capicorda ed ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita secondo le regole dell'arte.
Attraversamenti pedonali 2,00

SOMMANO n 2,00 888,43 1´776,86

60 Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato
D04.013.020. in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico
g diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera

compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura
superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo
di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco
per armatura: lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro
base 148 mm, spessore 3 mm
Parcheggio pubblico Nord 5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 669,17 3´345,85

61 Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con
D04.016.010. innesto a bicchiere diametro 60
c mm e attacco per armatura: doppio: altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm,

raggio di curvatura 1.450 mm
Equivalente sbraccio H=1000 L=1500

5,00

SOMMANO Cadauno 5,00 304,56 1´522,80

62 Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato
D04.013.020. in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico
c diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera

compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura
superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo
di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco
per armatura: lunghezza 4.500 mm, altezza fuori terra 4.000 mm, diametro
base 105 mm, spessore 3 mm
Area parcheggi Nord 2,00

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.

A   R I P O R T A R E 2,00 358´329,51
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R I P O R T O 2,00 358´329,51

Pista ciclopedonale 6,00

SOMMANO Cadauno 8,00 407,30 3´258,40

63 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento
D02.001.030. UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
d Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con

guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6
mmq
Pista Via della Repubblica 800,00
Pista ciclopedonale 552,00

SOMMANO m 1´352,00 2,68 3´623,36

64 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata come da specifiche
NP.007 Hera della dimensione interne di mt. 4,20x3,30, compreso lo scavo i getti di

pulizia in calcestruzzo in fondo scavo idoneo alla posa della fondazione
armata con ferro ad aderenza migliorata come da calcoli strutturali, la vasca
prefabbricata a cavedio libero già predisposta per l'arrivo delle tubazioni ela
connessione per l'impianto di terra, il rinfinaco delle struttura di fondazione,
le griglie di areazione, la porta di accesso, l'estrattore eolico ed ogni ulteriore
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cabina utente 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´500,00 6´500,00

65 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore,
N04.001.010 carburante e lubrificante, per ogni ora di

effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m
8,00

SOMMANO ora 8,00 87,25 698,00

66 Installatore 5a categoria
M01.001.025 Rimozione pali esistenti

Posa pali esistenti
24,00

SOMMANO ora 24,00 28,11 674,64

67 Formazione di aiuole, come da disegni esecutivi,  con terre provenienti dagli
NP.011 scavi nell'area di cantiere, compreso il carico su autocarro, il trasporto, la

movimentazione del terreno con mezzi meccanici e l'eventuali rifiniture a
mano ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo
le indicazioni impartite dalla D.L.
Area verde Nord 8,75 32,500 0,250 71,09
(lung.=(57,65*26,45)/2) 762,42 0,250 190,61
Aiuola Parcheggio Nord 11,50 4,500 0,250 12,94

4,30 3,500 0,250 3,76
Aiuola via Bixio 4,65 41,000 0,200 38,13

64,50 1,500 0,200 19,35
Aiuola Sud 99,00 5,500 0,200 108,90

SOMMANO m3 444,78 15,00 6´671,70

68 Fornitura e posa in opera di alberi ad alto fusto compreso lo scavo per la
NP.012 formazione della buca di posa, il successivo rinfianco e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte
Percorsi ciclo-pedonali 9,00
Area Verde Nord 29,00

SOMMANO Cadauno 38,00 100,00 3´800,00

69 Fornitura e posa in opera di rete plastificata h=1,10 ml., maglia 50x50, filo
NP.013 14 idoneamente fissata a paletti in acciaio zincato con sezione a T interasse

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.
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2,00 ml., posati su muretto in calcestruzzo già predisposto per
l'alloggiamento dei suddetti paletti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte
Area verde Nord *(lung.=3,65+28,65+16,25+23,90+27,75) 100,20 100,20

SOMMANO m 100,20 24,00 2´404,80

70 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata di consegna e
NP.014 trasformazione MT/BT e locale misura come da specifiche Hera della

dimensione esterne di mt.4,20x4,20 e mt. 4,20x1,10, compreso lo scavo i
getti di pulizia in calcestruzzo in fondo scavo idoneo alla posa della
fondazione armata con ferro ad aderenza migliorata come da calcoli
strutturali, la vasca prefabbricata a cavedio libero già predisposta per l'arrivo
delle tubazioni ela connessione per l'impianto di terra, il rinfinaco delle
struttura di fondazione, le griglie di areazione, la porta di accesso, l'estrattore
eolico ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Cabina HERA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´500,00 8´500,00

71 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico
C02.016.110. di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN
a 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera

esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm
Fognatura area parcheggi pubblici Nord 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 25,40 508,00

72 Esecuzione di rampa di accesso per disabili tra il marciapiede nord e la zona
NP.020 parcheggi pubblici, eseguita in calcestruzzo armato a vista, compreso la

formazione di quattro gradini coma da disegno progettuale. Compreso lo
scavo per la formazione delle fondazioni, i getti in calcestrutto delle
fonazioni armate, il getto delle pareti di contenimento in calcestruzzo
aramato, il getto delle solette armate e con pendenza idonea, il ferro ad
aderenza migliorata delle sezioni previste nel progetto ed ogni ulteriore
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Area parcheggi Nord 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

73 Esecuzione di riempimento finale delle aree di sosta nella zona verde con
NP.021 pietrischetto di color terra, dello spessore finito di 3 cm., sistemato e

pressato  con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in
opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Area sosta zona verde Nord *(lung.=(4,00*4,00*3,14)) 2,00 50,24 0,030 3,01

SOMMANO m³ 3,01 16,00 48,16

74 Esecuzione di pavimentazione finale delle aree di sosta nella zona verde con
NP.022 tavolato in legno per esterni, dello spessore finito di 3 cm., posizionato su

magatelli annegati nel pietrischetto, secondo le indicazioni della D.L.
misurato in opera compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Area sosta zona verde Nord *(lung.=(4,00*4,00*3,14)) 2,00 50,24 100,48

SOMMANO m³ 100,48 39,00 3´918,72

75 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di
C01.043.050. rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del
a Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma

ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro
60 cm
Nuova astrda area Nord 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 44,73 44,73

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.
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76 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. prevalentemente di
a frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler

avente Dmax 16 mm,
resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25
(LA25), compreso fino ad
un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2%
su miscela, con
percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante
vibrofinitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Miscela
impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta
di attivanti di
adesione:spessore compresso fino a 5 cm
Fognature 280,00

SOMMANO m2 280,00 11,00 3´080,00

77 idem c.s. ...attivanti di
C01.022.015. adesione: per ogni cm in più di spessore
b Fognature 1´500,00

SOMMANO m2 1´500,00 2,71 4´065,00

78 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova
a Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non

inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
esclusa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
Fognatura 280,00

SOMMANO m² 280,00 8,08 2´262,40

79 Fornitura, posa in opera ed allacciamento di armatura al led avente le
NP AEC seguenti caratteristiche:
ITALO 2 UB CARATTERISTICHE PRINCIPALI
TP Applicazioni: Illuminazione stradale.

Gruppo ottico:
STE-S 3.5-1M: Ottica asimmetrica
Temperatura di colore: 3000°K | CRI = 70
LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C
Classe di isolamento: II, I
Grado di protezione: IP66 | IK09 totale
Moduli LED: Gruppo ottico rimovibile in campo.
Inclinazione:
Testa palo: 0°
Peso: max 12 kg
Superficie:
Laterale: 0.06m2 - Pianta: 0.25m2 | SCx: 0.06m2
Montaggio:
Braccio o testa palo Ø60mm
Ø33mm ÷ Ø60mm (in opzione) | Ø60mm ÷ Ø76mm (in opzione)
Cablaggio: Piastra cablaggio rimovibile in campo.
Temp. di esercizio: -40°C / +50°C
Temp. di stoccaggio: -40°C / +80°C
Norme di riferimento:
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Alimentazione: 220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri
voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza: >0,9 (a pieno carico)

COMMITTENTE: UNAGRO S.R.L.
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Sezionatore: Incluso, con ferma cavo integrato.
Connessione rete: Per cavi sezione max. 4mm2
Dispositivo di protezione surge: SPD integrato 10kV-10kA, type II,
completo di LED di segnalazione e
termo fusibile per disconnessione del carico a fine vita. Tenuta all’impulso:
10kV / 10kV CM/DM
Sistema di controllo:
DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
Vita gruppo ottico (Tq=25°C, 700mA) :
>100.000hr L90B10
>100.000hr L90, TM-21
MATERIALI
Attacco, dissipatore, telaio, copertura: Alluminio pressofuso UNI EN1706.
Verniciato a polveri.
Gancio di chiusura: Alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Gruppo ottico: Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con
deposizione sotto vuoto
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)
Schermo: Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo: Plastico M20x1.5 - IP68
Guarnizione: Poliuretanica
Colore Grigio: satinato semilucido - Cod. 2B
Comprensivo di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita secondo le
regole dell'arte
Pista ciclopedonale 6,00

SOMMANO n 6,00 525,11 3´150,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 416´038,08

T O T A L E   euro 416´038,08
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Opere stradali ed affini 186´835,10
  002 Opere di illuminazione pubblica e linea dati 34´353,19
  003 Opere di arredo urbano 3´966,88
  004 Opere da vivaista 10´471,70
  005 Strutture prefabbricate 15´000,00
  006 Opere di fognatura 165´411,21

Totale SUPER CATEGORIE euro 416´038,08

     Data, 28/11/2022
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